



WSS Portal 4.1 – Базовое внедрение

Базовое внедрение включает в себя:

- поставку лицензий WSS Docs,
- инсталляцию и настройку,
- проведение обучающего тренинга,
- изменение цветовой схемы портала,
- сопровождение опытной эксплуатации.

Этап	Продолжительность (рабочих дней)	Стоимость (рублей, НДС не облагается)
1. Поставка лицензий		
Поставка лицензии WSS Portal	-	445 000 (НДС не облагается)
Итого по этапу:	-	445 000
2. Инсталляция и настройка		
Установка и пуско-наладка портала на оборудовании Заказчика	3	43 200
Проведение обучающего тренинга по работе с порталом для модераторов портала	1	14 400
Изменение цветовой схемы портала (установка логотипа, изменение цветовой схемы меню)	2	28 800
Сопровождение опытной эксплуатации (консультирование пользователей по заполнению контентом).	10	57 600
Итого по этапу:	16	144 000

Итого: 589 000 рублей, 16 дней

WSS Portal 4.1 – Стандартное внедрение

Стандартное внедрение включает в себя:

- поставку лицензий WSS Docs,
- инсталляцию и настройку,
- проведение обучающего тренинга,
- адаптация портала по результатам обучения ключевых пользователей,
- изменение цветовой схемы портала,
- сопровождение опытной эксплуатации,
- адаптация портала по результатам опытной эксплуатации.

Этап	Продолжительность (рабочих дней)	Стоимость (рублей, НДС не облагается)
1. Поставка лицензий		
Поставка лицензии WSS Portal	-	445 000 (НДС не облагается)
Итого по этапу:	-	445 000
2. Инсталляция и настройка		
Установка и пуско-наладка портала на оборудовании Заказчика	3	43 200
Проведение обучающего тренинга по работе с порталом для модераторов портала	1	14 400
Итого по этапу:	4	57 600
3. Адаптация портала по результатам обучения		
Анализ, оценка и согласование требований на первичную адаптацию (25 часов услуг)	4	45 000
Первичная адаптация системы (53 часа услуг)	4	95 400
Изменение цветовой схемы портала (установка логотипа, изменение цветовой схемы меню)	2	28 800
Настройка/доработка импорта информации о сотрудниках из внешнего источника	5	75 600
Итого по этапу:	13	244 800
4. Сопровождение опытной эксплуатации и адаптация по результатам ОЭ		
Сопровождение опытной эксплуатации (консультирование пользователей по заполнению контентом).	20	57 600
Анализ, оценка и согласование требований на адаптацию системы (25 часов услуг). <i>Проводится параллельно с опытной эксплуатацией. Прекращается за 2 недели до конца опытной эксплуатации.</i>	4	45 000
Адаптация системы (25 часов услуг) <i>Проводится параллельно с опытной эксплуатацией. Прекращается за 1 неделю до конца опытной эксплуатации.</i>	4	45 000
Итого по этапу:	20	147 600

Итого: 895 000 рублей, 33 дня